

Vorlage Nr.: 2-BT/826/2022
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: Bautechnik
Datum: 25.08.2022
Verfasser: Wolfsfellner Rainer

Bekanntgabe (Zwischen-) Ergebnis Vergabeverfahren gem. VgV und Auftragsvergabe für Objektplanung, Leistungen der Technischen Gebäudeausrüstung ELT und der Tragwerksplanung

Beratungsfolge:

Datum Gremium
20.09.2022 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

I. SACHVORTRAG:

Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 27.04.2022 wurden die EU-weiten Vergabeverfahren mit Teilnahmewettbewerb für die Planungsleistungen Objektplanung, Tragwerksplanung, Technische Gebäudeausrüstung mit HLS und ELT sowie Freianlagen nach VgV durchgeführt. Ferner wurde beschlossen, dass der Zuschlag dem Erstangebot mit der höchsten Gesamtpunktzahl erteilt werden kann. Der Erste Bürgermeister wurde zum Abschluss sämtlicher Verträge für die zuvor genannten Ausschreibungen ermächtigt.

(Zwischen-) Ergebnis des Vergabeverfahrens

Die Vergabeverfahren für die Objektplanung (LPH 1-9), Tragwerksplanung (LPH 1-6) und Technische Gebäudeausrüstung ELT (LPH 1-9) konnten erfolgreich abgeschlossen und der Zuschlag auf das Erstangebot erteilt werden:

- **Objektplanung**
 - Anzahl Angebote: 3 Stk.
 - davon ausgeschlossen: 0 Stk.
 - Wertung mit 1. Platz: Müller-Hamann Hassenzahl Architekten, München
 - Status Verfahren: Zuschlag/Auftragserteilung am 17.08.2022

- **Tragwerksplanung**
 - Anzahl Angebote: 5 Stk.
 - davon ausgeschlossen: 3 Stk.
 - Wertung mit 1. Platz: GFM Bau- und Umweltingenieure GmbH, München
 - Status Verfahren: Zuschlag/Auftragserteilung am 17.08.2022

- **Technische Gebäudeausrüstung ELT**
 - Anzahl der Angebote: 1 Stk.
 - davon ausgeschlossen: 0 Stk.
 - Wertung mit 1. Platz: VE plan GmbH, Pfaffenhofen a. d. Ilm
 - Status Verfahren: Zuschlag/Auftragserteilung am 30.08.2022

Die Vergabeverfahren für die Freianlagen (LPH 1-9) und Technische Gebäudeausrüstung Heizung-Lüftung-Sanitär HLS (LPH 1-9) müssen aufgrund mangelnder Resonanz oder nicht geeigneter Teilnehmer wiederholt werden. Die Mindestkriterien wurden dabei selektiv angepasst.

- **Freianlagen**

- **Teilnehmerwettbewerb Nr. 1**

- Anzahl Anträge: 1 Stk.
 - davon ausgeschlossen: 1 Stk.
 - Status Verfahren: Aufhebung des Vergabeverfahrens

- **Teilnehmerwettbewerb Nr. 2**

- Anzahl Anträge: 4 Stk.
 - davon ausgeschlossen: 1 Stk.
 - Status Verfahren: Submission Erstantegebote am 07.09.2022
Zuschlag/Auftragserteilung geplant am 24.10.2022

- **Heizung-Lüftung-Sanitär (HLS)**

- **Teilnehmerwettbewerb Nr. 1**

- Anzahl Anträge: 1 Stk.
 - davon ausgeschlossen: 1 Stk.
 - Status Verfahren: Aufhebung des Vergabeverfahrens

- **Teilnehmerwettbewerb Nr. 2**

- Status Verfahren: Submission Teilnahmeanträge am 26.09.2022
Versand Aufforderung Erstantegebote am 02.11.2022
Zuschlag/Auftragserteilung voraussichtlich Jan. 2023

Durch die Wiederholung der Vergabeverfahren muss der Ablaufplan – Planungsstarts des Gesamtprojekts angepasst werden.

II. BESCHLUSS:

Der Bau- Planungs- und Umweltausschuss nimmt die stufenweise Beauftragung für die Planungsleistungen die Sanierung des Stadions am See wie folgt zur Kenntnis:

- Objektplanung: Müller-Hamann Hassenzahl Architekten, München
- Tragwerksplanung: GFM Bau- und Umweltingenieure GmbH, München
- Techn. Gebäudeausrüstung ELT: VE plan GmbH, Pfaffenhofen a. d. Ilm

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- als Tischvorlage

ANLAGE(N):

- als Tischvorlage

Anlagen (*nicht öffentlich*):

Anlage 1.1 Wertung Honorar Objektplanung

Anlage 1.2 Wertung Erstangebote Objektplanung

Anlage 2.1 Wertung Honorar Tragwerksplanung

Anlage 2.2 Wertung Erstangebote Tragwerksplanung

Anlage 3.1 Wertung Honorar ELT