

Abteilung: Bautechnik
Stichwort: Generalsanierung BT E+F;
Vergabe Baumeister

Vorlage-Nr: II-BT/543/2011
Status: öffentlich
AZ: II-St
Datum: 06.07.2011
Verfasser: Stein

TOP**Generalsanierung Grundschule West - Erweiterung zur Ganztagschule Bauteil E + F;
Auftragsvergabe Baumeisterarbeiten**

Beratungsfolge:

Datum Gremium

26.07.2011 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

I. Sachvortrag:

Das Gewerk Baumeisterarbeiten für die Erweiterung zur Ganztagschule Bauteil E+F wurde durch EU-weite und nationale Bekanntgabe am 14.06.2011 im Offenen Verfahren nach VOB/A ausgeschrieben. Die losweise Vergabe der Teilleistungen Gerüstbau, Erdarbeiten und Baumeisterarbeiten wurde vorbehalten. Zum Submissionstermin am 19.07.2011 gingen 17 Angebote ein. Die Zuschlagsfrist endet am 17.08.2011.

Die eingegangenen Angebote wurden entsprechend VOB/A § 16 rechnerisch, technisch und wirtschaftlich durch die COPLAN AG geprüft und gewertet.

Nach der formalen und technischen Prüfung ist für:

- Los 1 Gerüstbauarbeiten die Fa. Söll Gerüstbau GmbH aus 86356 Neusäß mit einer Brutto-Angebotssumme von 27.611,87 € der wirtschaftlichste Bieter;
- Los 2 Erdarbeiten die Fa. Mickan Amberg GmbH aus 92224 Amberg mit einer Brutto-Angebotssumme von 25.970,18 € der wirtschaftlichste Bieter;
- Los 3 Baumeisterarbeiten die Fa. FS-Fuchs GmbH aus 92324 Berching mit einer Brutto-Angebotssumme von 713.698,91 € der wirtschaftlichste Bieter.

Nach Wertung der Angebote gemäß VOB/A § 16 a

- erscheinen die angebotenen Preise angemessen und dem derzeitigen Baupreisniveau entsprechend;
- erfüllen die wirtschaftlichsten Bieter die Anforderungen bezüglich der für die Ausführung der Arbeiten notwendigen Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit;
- sind keine Anzeichen von Absprachen offensichtlich oder bekannt.

Es besteht somit keine Einschränkung der Wettbewerbsfähigkeit.

In der Kostenberechnung waren für dieses Gewerk 1.293.000,00 € brutto kalkuliert, damit werden die Kosten um ca. 525.719,04 € unterschritten.

Vergabevorschlag:

Es wird empfohlen den Auftrag für Los 1 Gerüstbauarbeiten dem wirtschaftlichsten Bieter, der Fa. Söll Gerüstbau GmbH aus 86356 Neusäß mit einer Brutto-Angebotssumme von 27.611,87 €, den Auftrag für Los 2 Erdarbeiten der Fa. Mickan Amberg GmbH aus 92224 Amberg mit einer Brutto-Angebotssumme von 25.970,18 € und den Auftrag für Los 3 Baumeisterarbeiten der Fa. FS-Fuchs GmbH aus 92324 Berching mit einer Brutto-Angebotssumme von 713.698,91 € zu erteilen. Die Angebote erscheinen als angemessen und auskömmlich.

Die erforderlichen Haushaltsmittel sind unter der Haushaltsstelle 2.21300.94000 in ausreichender Höhe vorhanden.

II. Beschlussantrag:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschließt, den Auftrag für Los 1 Gerüstbauarbeiten an die Fa. Söll Gerüstbau GmbH aus 86356 Neusäß mit einer vorläufigen Auftragssumme von 27.611,87 € brutto, den Auftrag für Los 2 Erdarbeiten an die Fa. Mikan Amberg GmbH aus 92224 Amberg mit einer vorläufigen Auftragssumme von 25.970,18 € brutto und den Auftrag für Los 3 Baumeisterarbeiten an die Fa. FS-Fuchs GmbH aus 92324 Berching mit einer vorläufigen Auftragssumme von 713.698,91 € brutto zu erteilen.

III. Verteiler:

Beschlussvorlage

zugestellt

als Tischvorlage an den Stadtrat

an den Ausschuss

Anlagen

zugestellt

als Tischvorlage an den Stadtrat

an den Ausschuss

ggf. Anlagen benennen